

长征西路 DN300 球墨管迁移劳务分包工程量清单

招 标 人：_____ (单位盖章)

编制单位：_____ (单位盖章)

法定代表人或其授权人：_____ (签字盖章)

审 核 人：_____ (签字盖造价工程师执业专用章)

编 制 人：_____ (签字盖造价专业人员专用章)

编制日期：2025 年 3 月 18 日

长征西路 DN300 球墨管迁移劳务分包
工程量清单招标控制价

控制价: (小写) 184,201.33 元

(大写) 壹拾捌万肆仟贰佰零壹元叁角叁分

招 标 人: _____ (单位盖章)

编制单位: _____ (单位盖章)




法定代表人或其授权人: _____ (签字盖章)

审 核 人: _____ (签字盖造价工程师执业专用章)



编 制 人: _____ (签字盖造价专业人员专用章)



编制日期: 2025 年 3 月 18 日

长征西路 DN300 球墨管迁移劳务分包最高投标限价的编制说明及投标须知

一、工程概况：

长征西路 DN300 球墨管迁移劳务分包位于曲阳路与长征路交叉口玖玖广场北侧向西，工作内容详见工程量清单描述和图纸，清单数量是根据平面设计图粗略计算而得，实际发生数量依据验收合格并签证的工程量现场签证单为准。

二、编制依据：

- 1、2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；
- 2、2018 版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；
- 3、2018 版《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；
- 4、2018 版《安徽省建筑工程计价定额》；
- 5、2018 版《安徽省装饰装修工程计价定额》；
- 6、2018 版《安徽省安装工程计价定额》；
- 7、2018 版《安徽省市政工程计价定额》；
- 8、2018 版《安徽公用定额》；
- 9、2018 版《安徽省建设工程费用定额》；
- 10、省、市截止 2025 年 3 月的有关政策性文件；
- 11、招标文件及相关资料等；
- 12、人工费按照 157.00 元/工日进行计入；
- 13、税金采用简单计税模式（3%）。



三、编制说明及投标须知（请竞标人仔细阅读考虑清楚后慎重报价）

- 1、本工程包含长征西路 DN300 球墨管迁移劳务工程；工程所需机械设备 由投标人自备；安装项目需看清清单特征后再施工。
- 2、清单包含管道沟槽的开挖、回填；PE 管道连接、配件的安装、闸阀井的砌筑等清单内所含的内容（甲方提供主材、成套闸阀井盖、闸阀罐、水表井盖、螺丝、垫片、生料带等；乙方需自备混凝土及砖、砂、水泥等辅材）、水表的安装及检查井的砌筑（砖、砂、水泥及辅材需自备）等，表井及闸阀井的砌筑需按照清单特征描述来做（详见附件）。
- 3、工程量及取费以发布的最高限价为准，工程量为暂估（因存在不确定因素），最终工程量按实结算；
- 4、投标单位应按招标文件的要求采用网上报价或现场报价的方式参与，结算时采用清单控制价中综合单价下浮后的价格执行，不得调整（特别是混凝土、路面修复及混凝土路面和

岩石层破碎)；工程量清单中未列项的清单按实际施工的工程量按中标价的同比例下浮后在结算中予以增加；

- 5、投标人应根据清单特征的描述填写工程量清单中所有工程细目的价格，工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与相关技术规范弄清后谨慎报价；凡技术规范中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中；
- 6、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；
- 7、本清单项目未描述或不完整之处，详见施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标时所报的综合单价必需是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价；
- 8、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用；
- 9、措施项目费：清单所列项目含夜间施工增加费；材料二次搬运费；冬雨季施工增加费；已完工程保护费；工程定位复测费；临时保护设施费；赶工措施费；其他措施项目费，投标人应根据其自身情况，结合企业的技术装备情况及市场规范可自行增报或减少措施项目，但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程经验，对所有的措施项目作出措施报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目费用不再调整；中标人待工程结束后不得再以材料二次搬运等所含内容提出增加费用的要求。
- 10、不可竞争费：安全文明施工费中已含环境保护费；文明施工费；安全施工费及临时设施费，投标人必需按规范做好安全施工、安全措施及自备材料仓库，工程结束退料后发现材料丢失的按价赔偿。同样中标人待工程结束后不得再以租房放材料等所含内容提出增加费用的要求。
- 11、投标人一旦中标，工程所需的材料领用由中标人自行负责，零星材料的领用由市政分公司监管人员开出领料单后自行至仓库领取。
- 12、本项目施工位置位于道路征地红线内，不含青苗补偿费，如有零星协调费用，结算时按实结算，协调主要由中标单位负责。
- 13、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
- 14、本工程未尽事宜，以工程联系单或协议的方式予以体现。
- 15、投标人一旦中标需向工程管理部提供软件版的投标文件一份作为结算依据，再报一份盖公章的纸质版投标文件给市政分公司存档。
- 16、为了保证工程质量，本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

- 17、若中标人提交的结算工程量报表出现虚报计量工程量的现象，一经发现，必须立即更正，同时发包人将扣除结算款的 10%作为罚金。
- 18、承包人在本项目投标期间弄虚作假，骗取本项目中标的，一经查实，单方解除合同，造成的损失由承包人承担。
- 19、如工程验收不合格，则承包人需要按要求在发包人指定时间内进行整改，直至验收合格为止，由此造成的损失由承包人自行承担。
- 20、承包人不履行或不按约定履行合同的义务时，应向发包人支付违约金 5 万元，承包人尚应赔偿因其违约给发包人造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。

21、本工程含暂列金：贰万元整，(20,000 元)

四、主要辅材材料价格部分（除税价）：

- 1、砖、砂、水泥等土建辅材价格执行《滁州工程造价信息价》2025 年第 2 期定远县部分的材料价格，定远县部分没有的参照滁州本市级价格，材料价格投标人自行报价，结算时不允许调整。

五、编制结论

最高投标限价：壹拾捌万肆仟贰佰零壹元叁角叁分 (184,201.33 元)

其中含暂列金：贰万元整, 20000 元

建设单位：定远县城乡市政工程有限公司水务分公司

编制单位：安徽诚信建设工程管理有限公司

联系人：杨二鹏

联系方式：18010927196

日期：2025 年 3 月 18 日

